

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



Obra
CONSTRUÇÃO DE CASTELOS D'ÁGUA EM SANTA MARIA DO BOIAÇU

Bancos
SINAPI - 06/2025 -
Roraima SICRO - 07/2025

B.D.I.
22,87%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (EQUIPE TÉCNICA)		UN	1,00000000	4.038,00	4.038,00
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	80,00000000	37,35	2.988,00
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,00000000	131,25	1.050,00

2.4 CP-002 / SICRO 3 - 5919716 (adaptada)

Código 5919716
Descrição Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 50 t
Data 07/2025

NÃO DESONERADO

A	Quant.	Equipamentos	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
E9606	1	Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW	0,10	0	811,495	157,922	81,1495
E9620	1	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 50 t	0,10	0	157,4326	90,1263	15,74326
Custo Horário de Equipamentos						96,89276	
Custo Unitário de Execução						22,6991147	
Fator de Influência da Chuva - FIC							
Custo Unitário Direto Total						R\$ 22,70	

NEOZITO SOUSA DE
ALMEIDA
JUNIOR:87412314220

Assinado de forma digital por
NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2025.10.10 01:59:51
-04'00'