

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



Obra

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DA UERR NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	INVESTIMENTO TOTAL (em R\$)			
		CONCEDENTE	CONTRA PARTIDA	TOTAL	OUTRAS FONTES
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 18.283,39	R\$ 2.719,97	R\$ 21.003,36	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.526,26	R\$ 1.268,42	R\$ 9.794,68	
3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 12.113,01	R\$ 1.802,01	R\$ 13.915,02	
4	PISOS E CALÇADAS	R\$ 36.561,23	R\$ 5.439,11	R\$ 42.000,34	
5	ALVENARIA	R\$ 449,94	R\$ 66,96	R\$ 516,90	
6	FORRO E COBERTURA	R\$ 18.405,56	R\$ 2.738,14	R\$ 21.143,70	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 54.878,58	R\$ 8.164,15	R\$ 63.042,73	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 20.247,80	R\$ 3.012,20	R\$ 23.260,00	
9	PIAS, BANCADAS E GRANITOS	R\$ 25.742,37	R\$ 3.829,62	R\$ 29.571,99	
10	REVESTIMENTOS	R\$ 42.938,95	R\$ 6.387,91	R\$ 49.326,86	
11	PINTURAS	R\$ 101.700,72	R\$ 15.129,74	R\$ 116.830,46	
12	URBANIZAÇÃO	R\$ 31.615,23	R\$ 4.703,32	R\$ 36.318,55	
13	ESQUADRIAS	R\$ 12.457,89	R\$ 1.853,33	R\$ 14.311,22	
14	PLAYGROUND	R\$ 76.443,96	R\$ 11.372,37	R\$ 87.816,33	
15	QUADRA DE VOLEI	R\$ 2.566,19	R\$ 381,77	R\$ 2.947,96	
16	QUADRA DE FUTEBOL	R\$ 8.199,72	R\$ 1.219,86	R\$ 9.419,58	
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.369,17	R\$ 947,52	R\$ 7.316,69	
TOTAL		R\$ 477.499,97	R\$ 71.036,40	R\$ 548.536,37	R\$ -

NEOZITO SOUSA
DE ALMEIDA
JUNIOR:8741231
4220

Assinado de forma digital
por NEOZITO SOUSA DE
ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2025.10.08
10:32:04 -04'00'