

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



Obra
REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA JEAN DE SOUSA OLIVEIRA

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Roraima

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

PLANILHA RESUMO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 71.597,25	4,76 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 50.856,66	3,38 %
3	TRANSPORTE	R\$ 50.860,69	3,38 %
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 135.138,01	8,98 %
5	ATERRO	R\$ 34.086,69	2,27 %
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 903,11	0,06 %
7	INFRAESTRUTURA	R\$ 11.353,82	0,75 %
8	SUPERESTRUTURA	R\$ 16.696,76	1,11 %
9	COBERTURA	R\$ 296.874,83	19,73 %
10	PISOS E CALÇADAS	R\$ 34.142,05	2,27 %
11	REVESTIMENTOS	R\$ 317.233,32	21,08 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 123.896,34	8,23 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 19.861,52	1,32 %
14	ESQUADRIAS	R\$ 128.009,95	8,51 %
15	PINTURAS	R\$ 135.732,04	9,02 %
16	PIAS, BANCADAS E GRANITOS	R\$ 2.792,26	0,19 %
17	GRADES METÁLICAS	R\$ 35.728,08	2,37 %
18	URBANIZAÇÃO	R\$ 18.197,51	1,21 %
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 20.724,59	1,38 %

Total sem BDI	R\$ 1.204.032,67
Total do BDI	R\$ 300.652,81
Total Geral	R\$ 1.504.685,48

NEOZITO SOUSA
DE ALMEIDA
JUNIOR:8741231
4220

Assinado de forma
digital por NEOZITO
SOUSA DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2026.01.17
22:34:26 -04'00'