

Obra
CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA E UM VESTIÁRIO

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Roraima

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA RESUMO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	QUADRA ABERTA	R\$ 1.003.789,62	69,07 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 47.780,31	3,29 %
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.309,80	0,85 %
1.3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 33.445,04	2,30 %
1.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.828,59	0,40 %
1.5	INFRAESTRUTURA	R\$ 83.050,56	5,71 %
1.6	SUPERESTRUTURA	R\$ 241.891,61	16,64 %
1.7	VEDAÇÕES VERTICAIS	R\$ 86.405,49	5,95 %
1.8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.245,76	0,15 %
1.9	COBERTURA	R\$ 121.046,33	8,33 %
1.10	REVESTIMENTOS	R\$ 62.560,45	4,30 %
1.11	PISOS	R\$ 159.202,72	10,95 %
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.226,10	1,12 %
1.13	PINTURAS	R\$ 116.551,09	8,02 %
1.15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 15.245,77	30,93 %
2	VESTIÁRIO	R\$ 449.492,86	1,49 %
2.1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 21.710,62	0,56 %
2.2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.066,08	0,35 %
2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.079,55	2,54 %
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 36.952,92	4,51 %
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 65.560,90	2,78 %
2.6	VEDAÇÕES VERTICAIS	R\$ 40.332,32	0,34 %
2.7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 4.910,49	2,10 %
2.8	COBERTURA	R\$ 30.579,11	1,45 %
2.9	PISOS	R\$ 21.044,10	5,23 %
2.10	REVESTIMENTOS	R\$ 75.982,22	1,92 %
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.832,61	1,86 %
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 27.051,53	0,55 %
2.13	PINTURAS	R\$ 8.010,87	1,89 %
2.14	ESQUADRIAS	R\$ 27.500,68	2,78 %
2.15	PIAS E BANCADAS	R\$ 40.441,96	0,58 %
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.436,90	0,44 %

Total sem BDI	R\$ 1.162.695,49
Total do BDI	R\$ 290.586,99
Total Geral	R\$ 1.453.282,48

NEOZITO SOUSA
DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314
220

Assinado de forma digital
por NEOZITO SOUSA DE
ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2026.03.25
09:09:06 -04'00'