



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



COMUNICADO DE ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2025 – SEMOI/PMR**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO, EXECUÇÃO DE SARJETAS, INSTALAÇÃO DE PASSEIOS ACESSÍVEIS COM PISO PODOTÁTIL, E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO 41/2025 – SEINF.

O Pregoeiro do Município de Rorainópolis (RR) no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 006/2025, informa o **ADIAMENTO** do certame que ocorreria no dia 20 de outubro de 2025, às 09h00min.

A nova data para a realização do certame será dia **28 de outubro de 2025** (Terça-feira), às **09h00min**, permanecendo o mesmo endereço, sala de reuniões de Setor de Licitações e Contratação – SLC/PMR, situado na Avenida Francisco Luiz Reginatto, nº 0261, Bairro Park Amazônia I, Rorainópolis (RR) – 69.373-000.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com o cumprimento das normas legais, garantindo igualdade de oportunidades a todos os participantes.

Rorainópolis (RR), 16 de outubro de 2025

RAFAEL LOPES DUARTE

Agente de Contratação/Pregoeiro
Decreto nº 006/2025