

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



Obra
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES INFANTIL NO MUNICÍPIO DE
RORAINÓPOLIS-RR

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Roraima
SBC - 08/2025 - Roraima

B.D.I. 26,08% Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

PLANILHA RESUMO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 92.616,48	3,61 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 48.427,13	1,89 %
3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 80.925,63	3,16 %
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 31.717,24	1,24 %
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 153.421,87	5,98 %
6	INFRAESTRUTURA	R\$ 138.581,62	5,40 %
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 197.314,79	7,70 %
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 174.128,05	6,79 %
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 16.780,19	0,65 %
10	FORRO	R\$ 64.486,21	2,51 %
11	COBERTURA	R\$ 157.522,63	6,14 %
12	PISOS E CALÇADAS	R\$ 367.065,94	14,32 %
13	REVESTIMENTOS	R\$ 313.679,46	12,23 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 140.678,78	5,49 %
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 95.801,45	3,74 %
16	ESQUADRIAS	R\$ 263.559,20	10,28 %
17	PINTURAS	R\$ 81.088,76	3,16 %
18	PIAS, BANCADAS E GRANITOS	R\$ 64.478,71	2,51 %
19	URBANIZAÇÃO	R\$ 61.381,97	2,39 %
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 20.537,06	0,80 %

Total sem BDI	R\$	2.119.987,09
Total do BDI	R\$	444.206,09
Total Geral	R\$	2.564.193,18

NEOZITO SOUSA DE
ALMEIDA
JUNIOR:87412314220

Assinado de forma
digital por NEOZITO
SOUSA DE ALMEIDA
JUNIOR:87412314220
Dados: 2026.01.24
14:33:13 -04'00'