

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
"Trabalhando sempre"



Obra
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES INFANTIL NO MUNICÍPIO DE
RORAINÓPOLIS-RR

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Roraima
SBC - 08/2025 - Roraima

B.D.I. 26,08% Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

PLANILHA RESUMO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 150.534,47	5,00 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 80.456,09	2,67 %
3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 80.867,41	2,69 %
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 31.714,72	1,05 %
5	TERRAPLANAGEM	R\$ 293.157,71	9,74 %
6	INFRAESTRUTURA	R\$ 138.572,22	4,60 %
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 197.302,28	6,55 %
8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 174.124,13	5,78 %
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 16.777,62	0,56 %
10	FORRO	R\$ 64.480,08	2,14 %
11	COBERTURA	R\$ 157.594,48	5,23 %
12	PISOS E CALÇADAS	R\$ 366.498,92	12,17 %
13	REVESTIMENTOS	R\$ 313.628,94	10,42 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 140.661,47	4,67 %
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 95.794,03	3,18 %
16	ESQUADRIAS	R\$ 263.557,78	8,75 %
17	PINTURAS	R\$ 81.069,76	2,69 %
18	PIAS, BANCADAS E GRANITOS	R\$ 64.478,42	2,14 %
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 92.640,01	3,08 %
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 61.367,74	2,04 %
21	POÇO ARTESIANO	R\$ 124.911,00	4,15 %
22	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 20.533,08	0,68 %

Total sem BDI	R\$	2.388.273,63
Total do BDI	R\$	622.448,73
Total Geral	R\$	622.448,73