
ITEM DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. 

2.0 Uni 1,0

2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 22.811,84 0,15000 3.421,78

2.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 94295 11.059,72 1,00 11.059,72

2.3 VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 101460 4.081,37 1,00 4.081,37
18.563,87R$         

Observação 1: 01 Vigia
Observação 2:  Obra com duração de 6 meses

111.383,22R$       

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

COMPOSIÇÃO 06

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA:  PAVIMENTAÇAO DO BAIRRO GENTIL CARNEIRO NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS-RR. 
CONVÊNIO 916641/2021/MCIDADES/CAIXA/PMR

Valor 
mensal

uni/mês Valor Total

TOTAL

TOTAL MÊS
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