

E C S ANDRADE & CIA LTDA
CNPJ: 14.773.216/0001-02

A: E C S ANDRADE & CIA LTDA
R: TV BANDEIRANTES, 88, CIDADE NOVA, RORAINÓPOLIS/RR

CONVITE: 148/2023 PROCESSO: 241/2023 - CL
ABERTURA: 03/01/2024 Horário: 09 horas



Objeto: Empresa especializada em serviços de Obras e Engenharia para Execução dos Serviços de Manutenção e Recuperação de Pontes de Madeira na SEDE do Município de Rorainópolis-RR.

PROPOSTA

Código SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ DBI	PREÇO UNIT. C/ DBI	PREÇO TOTAL C/ DBI
	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.061,58
C.P.U. 018	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (2 x 3)m	unid	2,00	R\$ 1.616,36	R\$ 2.030,79	R\$ 4.061,58
	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS					R\$ 28.730,76
C.P.U. 019	Administração da Obra	mês	2,00	R\$ 11.433,81	R\$ 14.365,38	R\$ 28.730,76
	OBRA DE ARTES ESPECIAIS					R\$ 289.755,06
	Pontes de Madeira					
	Serviços Preliminares					
C.P.U. 001	Desmonte de ponte existente	t	29,10	R\$ 72,97	R\$ 91,68	R\$ 2.667,89
95878	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	29,10	R\$ 1,12	R\$ 1,40	R\$ 40,74
93595	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	29,10	R\$ 1,23	R\$ 1,54	R\$ 44,81
100947	Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. pav.	t.km	78,00	R\$ 1,75	R\$ 2,20	R\$ 171,59
100946	Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. não pav.	t.km	78,00	R\$ 1,90	R\$ 2,39	R\$ 186,41
	Infraestrutura					
C.P.U. 002	Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m)	m	72,00	R\$ 452,72	R\$ 568,80	R\$ 40.953,60
	Mesoestrutura					
C.P.U. 003	Pilar de madeira (0,30x0,30m)	m	48,00	R\$ 297,82	R\$ 374,18	R\$ 17.960,64
C.P.U. 004	Linha D'água (0,20 x 0,10 x 5,00m)	pç	8,00	R\$ 298,94	R\$ 375,59	R\$ 3.004,72
C.P.U. 005	Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m)	pç	8,00	R\$ 415,53	R\$ 522,07	R\$ 4.176,56
	Supraestrutura					
C.P.U. 006	Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	6,00	R\$ 1.090,11	R\$ 1.369,61	R\$ 8.217,66
C.P.U. 007	Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m)	pç	32,00	R\$ 612,89	R\$ 770,03	R\$ 24.640,96
C.P.U. 008	Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	40,00	R\$ 1.045,11	R\$ 1.313,07	R\$ 52.522,80

Francisco
marcus

C.P.U. 009	Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m)	pç	100,00	R\$ 243,09	R\$ 305,42	R\$ 30.542,00
C.P.U. 010	Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m)	pç	30,00	R\$ 335,57	R\$ 421,61	R\$ 12.648,30
C.P.U. 011	Guarda-rodas (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	10,00	R\$ 1.045,11	R\$ 1.313,07	R\$ 13.130,70
C.P.U. 012	Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m)	pç	2,00	R\$ 543,21	R\$ 682,49	R\$ 1.364,98
	Serviços Complementares					
C.P.U. 013	Guarda Corpo	m	50,00	R\$ 266,15	R\$ 334,39	R\$ 16.719,50
C.P.U. 014	Cortinas de contenção	und	2,00	R\$ 880,43	R\$ 1.106,17	R\$ 2.212,34
C.P.U. 015	Alas de contenção laterais	und	4,00	R\$ 1.554,08	R\$ 1.952,54	R\$ 7.810,16
C.P.U. 016	Pintura de proteção das peças estruturais da ponte	m²	1.111,04	R\$ 21,59	R\$ 27,12	R\$ 30.131,40
C.P.U. 017	Aquisição de RL-1C (Pintura de proteção)	t	1,11	R\$ 3.473,40	R\$ 4.363,97	R\$ 4.848,37
C.P.U. 018	Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva	m²	7,76	R\$ 1.616,36	R\$ 2.030,79	R\$ 15.758,93
TOTAL GERAL						R\$ 322.547,40

Valor Total da Proposta: R\$ 322.547,40 (Trezentos e vinte e dois Mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)

Prazo de validade de Proposta: 100 dias

Local de entrega: Sede do Município

Prazo de Pagamento: de até 30 (trinta) dias uteis, contados a partir da data de entrega da NOTA

FISCAL e/ou FATURA em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo órgão competente da administração.

Banco SICOB

Agência 3315 Conta 240197-5

Rorainópolis-RR, 03 de janeiro de 2024.

818 ERIKA CRISTINA SILVA ANDRADE

ERIKA CRISTINA SILVA ANDRADE

CPF nº 031.450.912-71

Administradora

14.773.216/0001-02

E. C. SANDRADE & CIA LTDA

TV Bandeirantes, nº 83 - Cidade Nova

CEP 69.373-000

Rorainópolis

RR



frawinco

Roraima Construções E Empreendimentos LTDA

Empresa: Roraima Construções e Empreendimentos Ltda
Endereço: Avenida Lacerda Gago s/n Nova Colina Bairro Centro Rorainópolis - RR
Carta Convite: 148/2023
Processo: 241/2023 - CL

Objeto: Empresa especializada em serviços de Obras e Engenharia para Execução dos Serviços de Manutenção e Recuperação de Pontes de Madeira na SEDE do Município de Rorainópolis-RR.


PROPOSTA

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ DBI	PREÇO UNIT. C/ DBI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	-				R\$ 4.103,02
1.1	C.P.U. 018	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (2 x 3)m	unid	2,00	R\$ 1.632,86	R\$ 2.051,51	R\$ 4.103,02
2.0		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS					R\$ 29.023,94
2.1	C.P.U. 019	Administração da Obra	mês	2,00	R\$ 11.550,48	R\$ 14.511,97	R\$ 29.023,94
3.0		OBRA DE ARTES ESPECIAIS					R\$ 292.714,93
3.1		Pontes de Madeira					



Handwritten signatures and initials: Marcus, P, PRAVIRCO

3.1.1	Serviços Preliminares								
3.1.1.1	C.P.U. 001	Desmonte de ponte existente	t	29,10	R\$ 73,72	R\$ 92,62	R\$ 2.695,24		
3.1.1.2	95878	Transp. Com. Basc. 10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	29,10	R\$ 1,13	R\$ 1,42	R\$ 41,32		
3.1.1.3	93595	Transp. Com. Basc. 10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	29,10	R\$ 1,24	R\$ 1,55	R\$ 45,11		
3.1.1.4	100947	Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. pav.	t.km	78,00	R\$ 1,77	R\$ 2,23	R\$ 173,93		
3.1.1.5	100946	Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. não pav.	t.km	78,00	R\$ 1,92	R\$ 2,41	R\$ 187,97		
3.1.2		Infraestrutura		-					
3.1.2.1	C.P.U. 002	Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m)	m	72,00	R\$ 457,34	R\$ 574,60	R\$ 41.371,20		
3.1.3		Mesoestrutura		-					
3.1.3.1	C.P.U. 003	Pilar de madeira (0,30x0,30m)	m	48,00	R\$ 300,86	R\$ 378,00	R\$ 18.144,00		
3.1.3.2	C.P.U. 004	Linha D'água (0,20 x 0,10 x 5,00m)	pç	8,00	R\$ 301,99	R\$ 379,42	R\$ 3.035,36		
3.1.3.3	C.P.U. 005	Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m)	pç	8,00	R\$ 419,77	R\$ 527,40	R\$ 4.219,20		
3.1.4		Supraestrutura		-					
3.1.4.1	C.P.U. 006	Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	6,00	R\$ 1.101,24	R\$ 1.383,59	R\$ 8.301,54		
3.1.4.2	C.P.U. 007	Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m)	pç	32,00	R\$ 619,15	R\$ 777,89	R\$ 24.892,48		
3.1.4.3	C.P.U. 008	Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	40,00	R\$ 1.055,78	R\$ 1.326,47	R\$ 53.058,80		
3.1.4.4	C.P.U. 009	Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m)	pç	100,00	R\$ 245,57	R\$ 308,53	R\$ 30.853,00		
3.1.4.5	C.P.U. 010	Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m)	pç	30,00	R\$ 339,00	R\$ 425,91	R\$ 12.777,30		
3.1.4.6	C.P.U. 011	Guarda-rodas (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	10,00	R\$ 1.055,78	R\$ 1.326,47	R\$ 13.264,70		
3.1.4.7	C.P.U. 012	Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m)	pç	2,00	R\$ 548,76	R\$ 689,46	R\$ 1.378,92		
3.1.5		Serviços Complementares							
3.1.5.1	C.P.U. 013	Guarda Corpo	m	50,00	R\$ 268,86	R\$ 337,80	R\$ 16.890,00		
3.1.5.2	C.P.U. 014	Cortinas de contenção	und	2,00	R\$ 889,42	R\$ 1.117,46	R\$ 2.234,92		
3.1.5.3	C.P.U. 015	Alas de contenção laterais	und	4,00	R\$ 1.569,94	R\$ 1.972,47	R\$ 7.889,88		
3.1.5.4	C.P.U. 016	Pintura de proteção das peças estruturais da ponte	m²	1.111,04	R\$ 21,81	R\$ 27,40	R\$ 30.442,50		
3.1.5.5	C.P.U. 017	Aquisição de RL-1C (Pintura de proteção)	t	1,11	R\$ 3.508,85	R\$ 4.408,50	R\$ 4.897,84		
3.1.5.6	C.P.U. 018	Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva	m²	7,76	R\$ 1.632,86	R\$ 2.051,51	R\$ 15.919,72		



frawinco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

marcus



Empresa: C. E. T. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, s/n, Campolândia, Rorainópolis-RR, Cep 69.373-000
Número do Convite: 148/2023 Processo: 241/2023 - CL
Data de Abertura: 03/01/2024 Horário: 09:00 Hs

Objeto: A contratação de empresas especializada em serviços de Obras e Engenharia para execução dos serviços de Manutenção e reparação de Pontes de Madeira na sede do Município de Rorainópolis-RR.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	UNI D.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ DBI	PREÇO UNIT. C/ DBI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.144,48
1.1	C.P.U. 018	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (2 x 3)m	unidade	2,00	R\$ 1.649,35	R\$ 2.072,24	R\$ 4.144,48
2.0		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS					R\$ 29.317,12
2.1	C.P.U. 019	Administração da Obra	mês	2,00	R\$ 11.667,15	R\$ 14.658,56	R\$ 29.317,12
3.0		OBRA DE ARTES ESPECIAIS					R\$ 295.675,38
3.1		Pontes de Madeira					
3.1.1		Serviços Preliminares					
3.1.1.1	C.P.U. 001	Desmonte de ponte existente	t	29,10	R\$ 74,46	R\$ 93,55	R\$ 2.722,31
3.1.1.2	95878	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	29,10	R\$ 1,14	R\$ 1,43	R\$ 41,61
3.1.1.3	93595	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	29,10	R\$ 1,25	R\$ 1,57	R\$ 45,69
3.1.1.4	100947	Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. pav.	t.km	78,00	R\$ 1,79	R\$ 2,25	R\$ 175,49
3.1.1.5	100946	Transp. comercial c/ carroceria 9 t rodov. não pav.	t.km	78,00	R\$ 1,94	R\$ 2,44	R\$ 190,31
3.1.2		Infraestrutura		-			
3.1.2.1	C.P.U. 002	Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m)	m	72,00	R\$ 461,96	R\$ 580,40	R\$ 41.788,80
3.1.3		Mesoestrutura		-			
3.1.3.1	C.P.U. 003	Pilar de madeira (0,30x0,30m)	m	48,00	R\$ 303,90	R\$ 381,82	R\$ 18.327,36
3.1.3.2	C.P.U. 004	Linha D'água (0,20 x 0,10 x 5,00m)	pç	8,00	R\$ 305,04	R\$ 383,25	R\$ 3.066,00
3.1.3.3	C.P.U. 005	Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m)	pç	8,00	R\$ 424,01	R\$ 532,72	R\$ 4.261,76
3.1.4		Supraestrutura		-			
3.1.4.1	C.P.U. 006	Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	6,00	R\$ 1.112,36	R\$ 1.397,56	R\$ 8.385,36
3.1.4.2	C.P.U. 007	Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m)	pç	32,00	R\$ 625,40	R\$ 785,75	R\$ 25.144,00
3.1.4.3	C.P.U. 008	Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	40,00	R\$ 1.066,44	R\$ 1.339,87	R\$ 53.594,80
3.1.4.4	C.P.U. 009	Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m)	pç	100,00	R\$ 248,05	R\$ 311,65	R\$ 31.165,00
3.1.4.5	C.P.U. 010	Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m)	pç	30,00	R\$ 342,42	R\$ 430,21	R\$ 12.906,30
3.1.4.6	C.P.U. 011	Guarda-rodas (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	10,00	R\$ 1.066,44	R\$ 1.339,87	R\$ 13.398,70
3.1.4.7	C.P.U. 012	Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m)	pç	2,00	R\$ 554,30	R\$ 696,42	R\$ 1.392,84

[Handwritten signature]

mpnvs

francisco

C. E. T. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ 52.850.109/0001-11



Serviços Complementares						
5	C.P.U. 013	Guarda Corpo	m	50,00	R\$ 271,58	R\$ 341,21
5	C.P.U. 014	Cortinas de contenção	und	2,00	R\$ 898,40	R\$ 1.128,75
5	C.P.U. 015	Alas de contenção laterais	und	4,00	R\$ 1.585,80	R\$ 1.992,39
5	C.P.U. 016	Pintura de proteção das peças estruturais da ponte	m²	1.111,04	R\$ 22,03	R\$ 27,68
5	C.P.U. 017	Aquisição de RL-1C (Pintura de proteção)	t	1,11	R\$ 3.544,29	R\$ 4.453,03
5	C.P.U. 018	Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva	m²	7,76	R\$ 1.649,35	R\$ 2.072,24
6						
					TOTAL	R\$
					GERAL	329.136,98

Valor total da proposta: R\$ 329.136,98

Local de Entrega dos Materiais/Serviços: Sede do Município

Prazo de Validade da Proposta: 100 dias

Prazo de Entrega dos Materiais/Serviços: de até 30 (trinta) dias uteis, contados a partir da data de entrega da Nota Fiscal.

Dados Bancarios:
Banco Sicoob
Agencia: 3315
Conta: 38.458-5

Rorainópolis-RR, 03 de Janeiro de 2024.

ERIC GONCALVES FREITAS

Administrador

52.850.109/0001-11
C. E. T. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Av. Tancredo Neves, Nº S/N
Campolândia - CEP: 69.373-000
Rorainópolis - RR

Francisco

Manus